AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 04

En cumplimiento al contenido del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículos 33, 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a través de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, convoca a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana que estén en posibilidades de llevar a cabo los trabajos descritos a continuación, de conformidad con los siguientes datos de concurso:

LICITACION			DESCRIPCIÓN			
	OBRA: DCC-025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ROSARIO ENTRE C. TAMPICO Y C. NUEVO LEÓN, COL. BUENOS AIRES NORTE, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.; DOC-035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE C. CALAFIA ENTRE C. ZACATEPEC Y C. PIEDRAS NEGRAS, COL. LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.					
DOIUM-2021-R33- DCC-025-DOC-035- LP-011	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA	
	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	29-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:11:00 hrs	30.00%	6-JUL-2021 a las 08:30 hrs	
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT	
	Del 23-JUL-2021 al 5-SEP-2021	45 Días naturales	\$1'067,000.00	\$932.00	182	
	OBRA: DPL-112 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CJON. BENITO JUAREZ ENTRE DESFILADERO Y C. CERRADA, COL. ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.; DPL-113 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SIERRA DE JUAREZ ENTRE CIRCUITO SIERRA DE JUAREZ Y CERRO SIPRÉS, COL. LAS CUMBRES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.					
DOIUM-2021-R33- DPL-112-DPL-113-	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA	
LP-012	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	29-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:12:00 hrs	30.00%	6-JUL-2021 a las 11:00 hrs	
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT	
	Del 23-JUL-2021 al 30-SEP-2021	70 Días naturales	\$1'823,000.00	\$932.00	182	
DOIUM-2021-R33- DC-001-DC-007-LP- 013	OBRA: DC-001 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A DISCAPACITADOS EN VARIAS CALLES, COLONIA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.; DC-007 REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN C. ABASOLO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, COL. INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.					
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA	
	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	29-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:13:00 hrs	30.00%	6-JUL-2021 a las 13:30 hrs	
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT	
	Del 26-JUL-2021 al 23-SEP-2021	60 Días naturales	\$913,000.00	\$932.00	182	
DOIUM-2021-R33- DST-103-DST-107- LP-014	OBRA: DST-103 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ANDADOR ARQUÍMEDES (INGLES MARK) ENTRE C. ARQUÍMEDES Y C. ARQUÍMEDES, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.; DST-107 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ACUARIO ENTRE C. LIRA Y C. LIRA, COL. SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.					
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA	
	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	29-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:14:00 hrs	30.00%	6-JUL-2021 a las 16:00 hrs	
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT	
	Del 26-JUL-2021 al 3-OCT-2021	70 Días naturales	\$1'540,000.00	\$932.00	182	
DOIUM-2021-DMIP-	OBRA: DESAZOLVE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #1; LIMPIEZA DE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #2; LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR MÉXICO LINDO #1; LIMPIEZA DE TANQUE MÉXICO LINDO #2; LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACIÓN; LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACIÓN #2; LIMPIEZA DE TANQUE CAÑÓN DEL PATO, TIJUANA, B.C. LIMPIEZA DA BATERÍAS DE TUBOS DE CANAL LAURELES; LIMPIEZA DE TANQUE LAURELES; DESAZOLVE TANQUE 2 MATADERO, TIJUANA, B.C.					
	II SOLICITAR	III FECHA PARA	IV VISITA OBRA,	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE	
	CALIFICACIÓN	OBTENER LAS BASES	JUNTA ACLARACIONES		APERTURA	
DOIUM-2021-DMIP- LP-001	CALIFICACIÓN Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	BASES Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	30-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:11:00 hrs	SIN ANTICIPO	7-JUL-2021 a las 08:30 hrs	
	CALIFICACIÓN Del 18-JUN-2021	BASES Del 18-JUN-2021	30-JUN-2021	SIN ANTICIPO X COSTO DE LAS BASES	7-JUL-2021	

	OBRA: LIMPIEZA DE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #3; DESAZOLVE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #4; LIMPIEZA TANQUE SÁNCHEZ TABOADA; LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR FLORIDO 1 LA PLAYITA; LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR FLORIDO #2; LIMPIEZA DE TANQUE AZTECA, LIMPIEZA DE TANQUE ARBOLEDAS; LIMPIEZA DE TANQUE VILLAS DEL PRADO; DESAZOLVE CANAL LOS MAESTROS AGUAJE DE LA TUNA; DESAZOLVE CANAL TIJUANA PROGRESO, TIJUANA B.C.						
DOIUM-2021-DMIP- LP-002	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA		
	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	30-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:12:00 hrs	SIN ANTICIPO	7-JUL-2021 a las 11:00 hrs.		
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT		
	Del 21-JUL-2021 al 18-SEP-2021	60 Días naturales	\$1'231,000.00	\$932.00	154		
DOIUM-2021-CVC-	OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS (RENIVELACIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS, POZOS DE VISITA Y CAJA DE VÁLVULAS) DE LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA DOIUM, EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.						
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA		
RYM-LP-001	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	30-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:13:00 hrs	SIN ANTICIPO	7-JUL-2021 a las 13:30 hrs		
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT		
	Del 23-JUL-2021 al 21-AGO-2021	30 Días naturales	\$542,000.00	\$932.00	154, 155 y 182		
	OBRA: REENCARPE BLVR. AGUA CALIEN	ITE A CALLE TAMPICO)	DE 7,821.98 M2 CON MEZCL DE LA COLONIA MADERO, D	A ASFÁLTICA CAL DELEGACIÓN ZONA	IENTE EN CALLE JALISCO (DE A CENTRO, TIJUANA, B.C.		
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA		
DOIUM-2021-CVC- RYM-LP-002	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	30-JUN-2021 V:9:00 hrs - J:14:00 hrs	SIN ANTICIPO	7-JUL-2021 a las 16:00 hrs		
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT		
	Del 23-JUL-2021 al 20-SEP-2021	60 Días naturales	\$1'435,000.00	\$932.00	181, 183 y/o 180		
	OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS COLONIAS MORELOS, CALETE, CUBILLAS, CHAPULTEPEC Y COLINAS DE AGUA CALIENTE DE LA DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.						
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA		
DOIUM-2021-DM- ZC-CVC-LP-001	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	1-JUL-2021 V:9:00 hrs - J:11:00 hrs	SIN ANTICIPO	8-JUL-2021 a las 8:30 hrs		
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT		
	Del 28-JUL-2021 al 25-SEP-2021	60 Días naturales	\$544,000.00	\$932.00	181, 183 y/o 180		
	OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3,222 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA COLONIA PÓRTICOS DE SAN ANTONIO DE LA SUBDELEGACIÓN LA GLORIA DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.						
DOIUM-2021-DM-	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA		
SAB-CVC-LP-001	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	1-JUL-2021 V:9:00 hrs - J:12:00 hrs	SIN ANTICIPO	8-JUL-2021 a las 11:00 hrs		
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT		
	Del 28-JUL-2021 al 25-SEP-2021	60 Días naturales	\$910,000.00	\$932.00	181, 183 y/o 180		
DOIUM-DSPM- 2021-DAP-LP-001	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA DE LAS AGUAS (ENTRE BLVR. CASA BLANCA Y CALLE ISLA GILBERT), TIJUANA, B.C. Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVR. GARITA DE OTAY (RAMPA AZTECA), ENTRE BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA Y BLVR. LAS TORRES, TIJUANA, B.C.						
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA		
	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	1-JUL-2021 V:9:00 hrs - J:13:00 hrs	SIN ANTICIPO	8-JUL-2021 a las 13:30 hrs		
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT		
	Del 30-JUL-2021 al 27-SEP-2021	60 Días naturales	\$832,000.00	\$932.00	153		

	OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS, COLONIA FIDEICOMISO EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.					
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA	
DOIUM-2021-PE- LP-001	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	2-JUL-2021 V:9:00 hrs - J:11:00 hrs	SIN ANTICIPO	9-JUL-2021 a las 10:00 hrs	
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT	
	Del 30-JUL-2021 al 27-SEP-2021	60 Días naturales	\$1'400,000.00	\$932.00	641, 642 y/o 640, 652, 653, 654 y/o 650	
	OBRA: SUMINISTRO DE 2,200 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.					
	II SOLICITAR CALIFICACIÓN	III FECHA PARA OBTENER LAS BASES	IV VISITA OBRA, JUNTA ACLARACIONES	V ANTICIPO	VI FECHA Y HORA DE APERTURA	
DOIUM-2021-RYM- LP-001	Del 18-JUN-2021 al 25-JUN-2021	Del 18-JUN-2021 al 28-JUN-2021	2-JUL-2021 V:9:00 hrs - J:12:00 hrs	SIN ANTICIPO	9-JUL-2021 a las 12:00 hrs	
	VII FECHA INICIO Y TERMINACIÓN	VIII PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	IX CAPITAL CONTABLE MÍNIMO	X COSTO DE LAS BASES	XI ESPECIALIDAD DE LA SIDURT	
	Del 30-JUL-2021 al 12-SEP-2021	45 Días naturales	\$2'054,000.00	\$932.00	181, 183 y/o 180	

- Origen del Recurso: Recursos Fondo III Ramo 33 FISM; Recursos Propios y Delegacionales del Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
- Anticipo: 30% (Treinta por ciento) del monto del contrato donde aplique de acuerdo con el cuadro de referencia "V"
- Tipo de Contrato: Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, a excepción de la Licitación DOIUM-2021-PE-LP-001, para este caso será tipo de contrato a precio alzado y tiempo determinado.
- . Condiciones de Pago: se pagarán los trabajos objeto del contrato en moneda nacional mediante estimaciones de hasta un mes.
- Calificación: Para su calificación, los interesados podrán pasar a las oficinas ubicadas en Avenida Independencia número 1350, Colonia Zona Urbana Río C.P. 22010 Tijuana, Baja California, primer nivel del Palacio Municipal, de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:00 horas, a efecto de solicitar su calificación. Para tal efecto deberán entregar la siguiente documentación:
- 1.- Solicitar por escrito su calificación al concurso (a tal solicitud deberá anexarse la siguiente documentación).
 - a) Registro ante el Padrón de Contratistas emitido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) vigente, señalando la (s) especialidad (es) indicada (s) de acuerdo con el cuadro de referencia "XI".
 - b) Acta Constitutiva, sus modificaciones en su caso y poderes, según su naturaleza jurídica, en el caso de personas físicas deberá presentar acta de nacimiento y su registro federal de contribuyentes. En caso de presentar proposiciones conjuntas entre dos o más empresas, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 35 de la de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.
 - c) Comprobante de domicilio fiscal actualizado (Formato R-1) emitido por el S.A.T.
 - d) La experiencia o capacidad técnica podrá ser demostrada con trabajos similares del propio interesado; exhibiendo currículum destacando los trabajos que tengan similitud con el presente concurso en los últimos cinco años, anexando copias de las carátulas de contratos y/o actas de entrega-recepción con su presupuesto correspondiente o finiquito de dicho contrato, además los currículos del personal técnico que en su caso estará encargado de la ejecución de los trabajos, adicionalmente deberán presentar una relación de trabajos en vigor declarando el monto contratado y el monto por ejercer.
 - e) Con referencia a la licitación DOIUM-2021-RYM-LP-001, deberá contar con Planta de Asfalto instalada en la Ciudad de Tijuana para garantizar el suministro de la mezcla asfáltica, esta será verificada mediante visita por personal del departamento de Rehabilitación y Mantenimiento y del Laboratorio de Control de Calidad de la DOIUM, el cual emitirá constancia de la verificación y ubicación física de la Planta de Asfalto, además deberá contar con Laboratorio de Control de Calidad afiliado a la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción AC (analisec)
 - f) Capacidad financiera: Comprobación de capital contable mínimo requerido para el concurso el cual será sobre la base de su Declaración Anual de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2020, (de acuerdo con el cuadro de referencia "IX").
 - g) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.
 - h) Pago actualizado del INFONAVIT (último bimestre), IMSS (último mes) y SHCP (último pago provisional del I.S.R.)
 En su caso, los interesados otorgarán las facilidades necesarias a la convocante para comprobar la veracidad de la documentación, la cual contará con 3 días naturales para dicha comprobación.
 - Obtención de Bases: Los interesados podrán obtener las bases de licitación respectiva satisfaciendo los requisitos anteriores y
 pagando el costo de las mismas, ante la Tesorería Municipal. Para recoger las bases deberán acudir a nuestras oficinas ubicadas en
 Avenida Independencia número 1350, Col. Zona Urbana Río. C.P. 22010 Tijuana, B. C., de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:00
 horas.
 - Lugar de Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Apertura de la licitación: en el domicilio ubicado en Avenida Independencia número 1350, Colonia Zona Urbana Río C.P. 22010 Tijuana, Baja California, (de acuerdo con los cuadros de referencia "IV" y "VI").
 - Criterios generales de adjudicación: La Dirección con base en el análisis de las propuestas admitidas formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo, y se adjudicará el contrato al licitante que, reúna las condiciones que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y el artículo 33 de su Reglamento en vigor.

Tijuana Baja California, 18 de junio de 2021